

업 무 중 복 도

□ 사업책임 기술인 : 류 시 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	장기미집행(돌산, 자산)공원 도시계획변경 및 실시설계용역	2019.07.26~ 2020.05.24.	10개월	220,554	여수시	경호70% 우영30% 315,078
상기용역 외 다수용역 수행중, 추가기재 생략, 최하점 적용						
계			350%이상			

업 무 중 복 도

□ 도시계획분야 책임기술인 : 채 총 기

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	장기미집행(돌산, 자산)공원 도시계획변경 및 실시설계용역	2019.07.26~ 2020.05.24.	10개월	220,554	여수시	경호70% 우영30% 315,078
상기용역 외 다수용역 수행중, 추가기재 생략, 최하점 적용						
계			350%이상			

업 무 중 복 도

□ 도로·공항분야 책임기술인 : 김 영 준

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	당진~천안(인주~염치간) 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(제1공구)	2017.12.19.~ 2019.09.02.	90일 미만	1,142,000	한국도로공사	동성32% 신성38% 드림30% 4,081,000
2	2025년 청송 군관리계획(재정비) 수립 용역	2019.05.09.~ 2021.05.07.	10개월	239,000	청송군	동성40% 경호60% 597,770
3	서울외곽선 송파나들목 개량공사 Ramp-E 토공부 교량화 실시설계 용역	2019.06.03.~ 2019.10.31.	3개월	3412	한국도로공사 수도권건설 사업단	단독
계			13개월 (130%)			

업 무 중 복 도

□ 교통분야 책임기술인 : 이 한 선

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	장기미집행(돌산, 자산)공원 도시계획변경 및 실시설계용역	2019.07.26~ 2020.05.24.	10개월	220,554	여수시	경호70% 우영30% 315,078
상기용역 외 다수용역 수행중, 추가기재 생략, 최저점 적용						
계			350%이상			

업 무 중 복 도

□ 도시계획분야 참여기술인 : 이 흥 주

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	마을정비형 공공주택사업 도시건축통합기술용역(충청전라권)	2019.06.14~ 2021.06.13	23개월 중복 10개월	557,905	한국토지주 택공사	한빛46% 세원5.7% 명성에코2% 유신18.7% 대콘14.5% 경호13.1% 4,261,890 단독
2	인제종합운동장 신축사업 타당성조사용역	2019.06.20~ 2020.01.15.	5개월	19,008	인제군	
계			15개월 (150%)			

업 무 중 복 도

□ 도로·공항분야 참여기술인 : 송 성 석

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	장척-목현(국지도96호선) 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	2019.04.25~ 2021.04.13.	21개월 중복 10개월	395,717	대전지방국 토관리청	경호55% 동부45% 강호측량지질 970,829
2	구리전통시장 제2공영주차빌딩 건립사업 기본 및 실시설계용역	2019.05.02~ 2019.11.27.	4개월	923,632	구리시	경호100% 영설계소방 1,000,010
계			14개월 (140%)			

업 무 중 복 도

□ 교통분야 참여기술인 : 송 승 훈

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	350%이상 최하점, 기타 생략					
계			350% 이상			

업 무 중 복 도

□ 도시계획분야 실무기술인 : 구 성 완

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	덕동산,삼각산(평택)근린공원 조성계획 변경 및 실시설계용역	2019.05.23~ 2020.05.21.	10개월	167,081	평택시	경호60% 한종40% 세일측량 329,550
계			10개월 (100%)			

업 무 중 복 도

도시계획분야 실무기술인 : 오 정 목

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
	계					

업 무 중 복 도

□ 도시계획분야 실무기술인 : 김 시 업

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	덕동산,삼각산(평택)근린공원 조성계획 변경 및 실시설계용역	2019.05.23~ 2020.05.21.	10개월	167,081	평택시	경호60% 한종40% 세일측량 329,550
계			10개월 (100%)			

업 무 중 복 도

도시계획분야 실무기술인 : 이 종 진

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
	계					

업 무 중 복 도

도시계획분야 실무기술인 : 장 재 현

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
	계					

업 무 중 복 도

□ 도시계획분야 실무기술인 : 조 성 호

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
	계					

업 무 중 복 도

도시계획분야 실무기술인 : 이 종 호

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
	계					

업 무 중 복 도

□ 도시계획분야 실무기술인 : 이 종 철

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	덕동산,삼각산(평택)근린공원 조성계획 변경 및 실시설계용역	2019.05.23~ 2020.05.21.	10개월	167,081	평택시	경호60% 한종40% 세일측량 329,550
계			10개월 (100%)			

업 무 중 복 도

□ 도시계획분야 실무기술인 : 이 지 연

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계			6개월 (60%)			

업 무 중 복 도

□ 도로·공항분야 실무기술인 : 양 중 승

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	덕동산,삼각산(평택)근 린공원 조성계획 변경 및 실시설계용역	2019.05.23~ 2020.05.21.	10개월	167,081	평택시	경호60% 한종40% 세일측량 329,550
계			10개월 (100%)			

업 무 중 복 도

도로·공항분야 실무기술인 : 최 용 석

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
	계					

업 무 중 복 도

도로·공항분야 실무기술인 : 정 원 진

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
	계					

업 무 중 복 도

도로·공항분야 실무기술인 : 조 혁 진

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
	계					

업 무 중 복 도

□ 교통분야 실무기술인 : 박 재 록

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	덕동산,삼각산(평택)근린공원 조성계획 변경 및 실시설계용역	2019.05.23~ 2020.05.21.	10개월	167,081	평택시	경호60% 한종40% 세일측량 329,550
계			10개월 (100%)			

업 무 중 복 도

□ 교통분야 실무기술인 : 강 병 환

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
	계					

업 무 중 복 도

□ 교통분야 실무기술인 : 박 경 석

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
	계					